

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. 5 แผ่น 1 / 1

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 4 (บ้านมอญ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมอญ หมู่ 6 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 53.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 7 กันยายน 2565 แบบเลขที่ 6/2565

ผู้ประมาณการ นายแมน ปาละ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	141,335.37	1.2727	179,877.53	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			179,877.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			179,877.53	
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพาณิชย์จังหวัดน่าน ส.ค. 2565
 2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
 4. สืบราคาจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทนันชัย ช่างเก็บ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

จำสิบเอก.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

รายการประเมินการ โครงการก่อสร้างระบบนำ คตล. ชนิดตัวแบบมีเปิด ทยอย 4 (เข้ามมอญ)

สถาบันกอสสร้าง
บ้านมอญ หมู่ 6 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน
จนเกิดความกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 53.00 เมตร

ประกาศนียบัตร
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕
แบบเลขที่ ๖/๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	งานดินลูกรัง	49.03	ลบ.ม.			99.00	4,853.48	4,853.48	
	ทรายหยาบรองพื้น	3.922		425.24	1,667.79	99.00	388.28	2,056.07	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						-	-	
2.1	คานากีท 1 : 2 : 4	17.74	ลบ.ม.			436.00	7,734.64	7,734.64	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	121.34	ถุง	150.47	18,258.27			18,258.27	
	ทรายหยาบ	10.11	ลบ.ม.	425.24	4,299.94			4,299.94	
	หินผสมคอนกรีต	19.34	ลบ.ม.	590.00	11,408.59			11,408.59	
2.2	คานากีท 1 : 3 : 5	1.96	ลบ.ม.		-	398.00	780.48	780.48	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	10.20	ถุง	150.47	1,534.37		-	1,534.37	
	ทรายหยาบ	1.22	ลบ.ม.	425.24	517.02		-	517.02	
	หินผสมคอนกรีต	2.02	ลบ.ม.	590.00	1,191.70		-	1,191.70	
3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต						-		
	ไม้แบบ + ไม้คร่าว + ตะปู	155.00	ตร.ม.	200.00	31,000.00	133.00	20,615.00	51,615.00	
4	งานเหล็กเสริม	0.86	ตัน.					-	
	RB 9 mm	0.561	ตัน.	26,961.87	15,125.61	4,100.00	2,300.10	17,425.71	
	RB 6 mm	0.295	ตัน.	27,740.31	8,183.39	4,100.00	1,209.50	9,392.89	
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	18.00	ท่อน	517.60	9,316.80			9,316.80	
	ลวดผูกเหล็ก	25.68	กก.	37.01	950.42			950.42	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									141,335.37